

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B
โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ๕.ราคากลางก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท
(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติคคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย./63	พื้นที่ปรับปรุง - ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	จำนวน 1 หน่วย
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2564
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	มีนาคม 2564	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	45,648	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	59,598	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	36,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	38,520	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		98,118	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)		98,100	
(ตัวหนังสือ)		เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	


 (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
 (นายธานี โชติกคาม)
 ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ ธีววิริกุล)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรถชัย ป้องคำ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกอบแก้ว เริงธรรม)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B	เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			
ลำดับ	รายการ		BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานสถาปัตยกรรม			-	
	1.2 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			-	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	
	1.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			45,648	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			45,648	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			45,648	
	จำนวน (หน่วย) 1			45,648	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1. เครื่องฟอกอากาศ			36,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			36,000	
	จำนวน (หน่วย) 1			36,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ		
			ลงชื่อ.....กรรมการ		
			ลงชื่อ.....กรรมการ		
			ลงชื่อ.....กรรมการ	-	
			ลงชื่อ.....กรรมการ		
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-	
	จำนวน (หน่วย) 1			-	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B
โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ๕.ราคากลางก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท
(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เจริญธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย บ้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย./63	พื้นที่ปรับปรุง - ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	จำนวน 1 หน่วย
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดพิจิตร	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	มีนาคม 2564	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	45,648	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	59,598	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	36,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	38,520	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		98,118	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)		98,100	
(ตัวหนังสือ)		เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	


 (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
 (นายธานี โชติภักคัม)
 ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ เวชวิทย์กุล)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรถชัย ป้องคำ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกอบแก้ว เริงธรรม)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B	เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร			
ลำดับ	รายการ		BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานสถาปัตยกรรม			-	
	1.2 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			-	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	
	1.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			45,648	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			45,648	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			45,648	
	จำนวน (หน่วย) 1			45,648	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1. เครื่องฟอกอากาศ			36,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			36,000	
	จำนวน (หน่วย) 1			36,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		ลงชื่อ.....	กรรมการ	
			ลงชื่อ.....	กรรมการ	-
			ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-	
	จำนวน (หน่วย) 1			-	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ๕.ราคากลางก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท
(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติคคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เจริญธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....๘๖.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่ ก.45/เม.ย./63	พื้นที่ปรับปรุง - ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	จำนวน 1 หน่วย
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดพิจิตร	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	มีนาคม 2564	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	45,648	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	59,598	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	36,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	38,520	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		98,118	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)		98,100	
(ตัวหนังสือ)		เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
 (นายธานี โชติคคาม)
 ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ เวชวิทย์กุล)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอรรถชัย ป้องคำ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกอบแก้ว เริงธรรม)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B		เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร				
ลำดับ	รายการ			BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานสถาปัตยกรรม				-	
	1.2 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				-	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-	
	1.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				45,648	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				45,648	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				-	
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์				-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				45,648	
	จำนวน (หน่วย) 1				45,648	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1. เครื่องฟอกอากาศ				36,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				36,000	
	จำนวน (หน่วย) 1				36,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			ลงชื่อ.....	กรรมการ	
				ลงชื่อ.....	กรรมการ	-
				ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				-	
	จำนวน (หน่วย) 1				-	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B
โรงพยาบาลวชิรбарมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรбарมี จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ๕.ราคากลางก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท
(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติติกคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เริงธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลชริบารมี จังหวัดพิจิตร		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63
☐	พื้นที่ปรับปรุง	-	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
☐	จำนวน	1	หน่วย	
☐	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดพิจิตร	ประจำเดือน
☐	กุมภาพันธ์	2564		
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน	มีนาคม	2564	
☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มีนาคม	2564	


หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563


Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	45,648	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056	59,598	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	36,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	38,520	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		98,118	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)		98,100	
(ตัวหนังสือ)		เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายธานี โชติคคาม)
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวีรกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุกกิจ ศรีสังข์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B	เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร			
ลำดับ	รายการ		BOQ แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานสถาปัตยกรรม			-	
	1.2 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			-	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	
	1.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			45,648	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			45,648	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			45,648	
	จำนวน (หน่วย) 1			45,648	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1. เครื่องฟอกอากาศ			36,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			36,000	
	จำนวน (หน่วย) 1			36,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		ลงชื่อ.....		กรรมการ
			ลงชื่อ.....		กรรมการ
	1. หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		ลงชื่อ.....		กรรมการ
			ลงชื่อ.....		กรรมการ
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-	
	จำนวน (หน่วย) 1			-	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B	เอกสารเลขที่	ก.45/เม.ย./63
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิรбарมี จังหวัดพิจิตร		

[illegible]